
PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS 
PLANS PROVINCIAIS  

I.-Elementos do contrato.  

1.1) Obxecto do contrato.  

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o 
epígrafe 1 do cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto 
técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, 
do 30 de outubro, de contratos do sector público (en adiante LCSP), incluído o 
correspondente estudio de Seguridade e Saúde ou Estudio Básico de 
Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97.  

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman 
parte integrante deste prego, tendo carácter contractual.  

No caso de contradicción entre o Prego de cláusulas administrativas 
particulares e o Prego de prescricións técnicas prevalecerá o primeiro.  

1.2) Delimitación do contrato.  

Para os efectos do presente prego e da LCSP están suxeitos a regulación 
harmonizada os contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior 
á cantidade que figura no art. 14.1 da LCSP.  

Neste sentido no epígrafe 0 do cadro de características indícase esta 
circunstancia.  

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.  

Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 
do cadro de características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa 
respecto deste.  

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as 
súas propostas económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre 
o valor engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto se indique 
como partida independente, de conformidade co art. 75.2 LCSP e modelo de 
oferta económica do presente prego.  

3) Financiamento.  

3.1. Obras de carácter anual:  

Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do 
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á 
aplicación sinalada no epígrafe 3 do cadro de características do contrato.  

3.2. Obras de carácter plurianual:  

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 
de maio polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas 
locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaránselle aos exercicios 
orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execución de obra no 
epígrafe 2.B. En consecuencia o presente gasto queda subordinado ao crédito 
que para cada exercicio se consigne no orzamento.  



No suposto de reaxustamento de anualidades estarase ao disposto na cláusula 
5 do presente prego.  

4) Revisión de prezos.  

Atendendo á natureza da obra, non procederá en ningún caso a revisión de 
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de 
revisión.  

5) Prazo de execución.  

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 4 do 
cadro de características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da 
sinatura da acta de comprobación do trazado de planta, agás que exista 
reserva fundada que impida o seu comezo. O prazo contarase sempre en días 
naturais.  

5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as 
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación vixente.  

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen na 
aprobación do programa de traballo.  

5.4.- Reaxustamento de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario 
aplicarase, na súa integridade á reducción do financiamento prevista nas 
últimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as 
primeiras. En consecuencia, a dita porcentaxe de baixa aplicarase a realizar 
máis obra en cada unha das anualidades, aboándose ao adxudicatario o prezo 
da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a cada 
anualidade. Para estes efectos a administración aprobará o novo programa de 
traballo que será obrigatorio para o adxudicatario.  

6) Capacidade para contratar.  

Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais 
ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar 
non estean comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 
43 e 49 da LCSP, e acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica 
(ou estean debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a cláusula 
seguinte).  

7) Clasificación do contratista.  

Para contratar coa administración a execución dunha obra de importe igual ou 
superior  á   cantidade  establecida   no   artigo    54.1   da  LCSP,     será 
requisito indispensable que o contratista obteña previamente a correspondente 
clasificación, segundo resulte do proxecto ou documentación técnica que 
consta no expediente e que se indica no epígrafe 5 do cadro de características 
do contrato.  

Non obstante o establecido no parágrafo anterior para os empresarios non 
españois de Estados membros da Comunidade Europea será suficiente que 
acrediten diante do órgano de Contratación correspondente a súa solvencia 
económica, financeira e técnica, mediante a presentación dos documentos que 
se indica na cláusula 12.1.g.  

8) Unións temporais de empresas.  



A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan 
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da 
LCSP.  

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar 
nomes e circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así 
como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.  

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na 
cláusula 12 e acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente 
prego, acumulándose para os efectos da determinación da solvencia da unión 
temporal as características acreditadas para cada un dos seus integrantes. E 
no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 56.5 
LCSP.  

No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar 
esta, en escritura pública, así como presentar o CIF de unións temporais, todo 
iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a 
notificación de adxudicación, e a súa duración será coincidente coa do contrato 
ata a súa extinción. Os empresarios que concorran agrupados en unións 
temporais quedarán obrigados solidariamente diante da administración.  

II.- Adxudicación.  

9) Procedemento de adxudicación.  

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado.  

10) Anuncio e perfil do contratante.  

a) Contratos de obras cuxo valor estimado sexa superior ao establecido no art. 
161.2 da LCSP e non superen o límite establecido no art. 155.d) da LCSP; a 
licitación publicarase mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia, se ben 
poderá substituírse esta publicación pola publicación do correspondente 
anuncio no perfil de contratante. A opción elixida indícase no cadro de 
características.  

b) Contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 
161.2 da LCSP; a adxudicación realizarase previa consulta, polo menos, a tres 
empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato. Non obstante 
aqueles contratos cuxo orzamento supere o importe de 100.000,00 euros 
publicarase un anuncio nun xornal dos de maior tiraxe dos da comunidade 
Autónoma de Galicia.  

11) Proposicións: lugar e prazo de presentación.  

As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e 
prazo que se indican nos epígrafes 6 e 7 do cadro de características do 
contrato, dentro do prazo dos oito días naturais contado do día seguinte ao de 
publicación do anuncio no BOP ou perfil de contratante ou diario de prensa ou 
recepción da invitación para que oferte, segundo sexa a modalidade elixida de 
acordo co indicado no epígrafe 6 do cadro de características, en horas de nove 
a trece e en tres sobres pechados, que poderán ser lacrados e precintados, 
asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e 
requisitos esixidos na cláusula 12.  

12) Proposicións: documentación.  



12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentación”.  

Conterá a seguinte documentación:  

A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario  

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o 
substitúa.  

A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación se é o caso, 
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á 
lexislación mercantil que lle sexa aplicable.  

Se non o for: escritura ou documento de constitución, de modificación, 
estatutos ou acto fundacional, no que conste as normas polas que se regula a 
súa actividade, inscritos, se é o caso no correspondente Rexistro Oficial.  

- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente 
compulsada.  

A-3) Empresas comunitarias.  

A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da 
Unión Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de 
acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a 
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se 
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de 
aplicación.  

A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do acordo sobre o 
Espazo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).  

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no 
Rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están 
establecidos ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un 
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo 
coas disposicións comunitarias de aplicación (Disposición adicional 17 LCSP).  

A-5) Empresas non comunitarias.  

1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar 
con informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado 
correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o 
domicilio da empresa.  

2.- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados non 
pertencentes á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido 
pola Misión Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o 
Estado de procedencia da empresa admite pola súa vez a participación de 
empresas españolas na contratación coa administración en forma 
substancialmente análoga.  

Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe 
sobre a reciprocidade en relación coas empresas de Estados signatarios do 
acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio.  

A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non 
comunitarias): declaración de sometemento á xurisdicción de tribunais e 
xulgados españois.  



As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de 
sometemento á xurisdicción dos Tribunais e Xulgados españois de calquera 
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen 
xurdir do contrato, con renuncia se é o caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro 
que lle puidese corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP)  

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España.  

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con 
designación de apoderados ou de representantes para as súas operacións e 
que estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 44.2 do LCSP).  

C) Poderes:  

Cando a licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa 
xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou 
entidade en cuxo nome concorre perante a administración contratante.  

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en 
que a dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil  

D) Bastanteo de poderes:  

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberaos 
bastantear previamente o secretario da Corporación ou funcionario habilitado.  

E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades:  

Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en 
ningunha das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no 
artigo 130 e 49 do LCSP, axustado ao seguinte modelo:  

D./Dª  

Con DNI  

e domicilio en  

provincia de  

rúa nº  

en nome propio ou en representación da empresa  

á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución 
da obra  

- Título:  

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de 
dirección están incursos en prohibicións de contratar coa administración 
establecidas no art. 49 e 130.1.c) da LCSP  

Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas 
tributarias e coa Seguridade Social.  

(Lugar, data e sinatura do propoñente)  

F) Clasificación e acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir 
á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso:  

F.1 Documento de clasificación empresarial: certificación expedida pola Xunta 
Consultiva de Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda (ou órgano 
correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia de estar clasificado nos 



grupos, subgrupos e categoría que se especifiquen no proxecto, no caso de 
que se esixa clasificación de acordo co disposto na cláusula 7 do presente 
prego e epígrafe 5 do cadro de características.  

Non obstante, para as empresas non españolas de estados membros da 
Comunidade Europea que non estean clasificadas será suficiente que acrediten 
perante o órgano de Contratación a súa solvencia económica e financeira por 
calquera dos medios a que se refire o art. 64 do LCSP e a solvencia técnica 
mediante relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, 
acompañada de certificados de boa execución para as máis importantes.  

F.2 Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais 
suficientes para iso. Para estes efectos os licitadores deberán concretar os 
medios materiais e persoais que se adscribirán á obra, de conformidade co 
disposto 53.2 da LCSP. Neste sentido, os licitadores deberán achegar a 
seguinte documentación:  

- Medios persoais:  

A) Relación de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña 
de manifesto a súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con 
idénticas características ás do contrato, na que se indicará a súa titulación 
académica e profesional.  

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera 
outra modalidade.  

- Medios materiais:  

- Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá 
ás obras, axeitada ás súas características de acordo coas necesidades 
establecidas no programa de traballo.  

- Parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e 
o nome ou o perfil do empresario, definido por referencia as condicións de 
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa 
realización (art. 210.2.a) LCSP). Non obstante, de acordo co previsto na 
cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización previa da 
administración.  

A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais 
propostos, segundo criterio da mesa de contratación,  terá carácter excluínte.  

O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase 
incumprimento de obriga esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) 
LCSP. Non obstante, o órgano de Contratación poderá optar pola imposición 
de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego.  

G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica:  

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores 
deberán acreditar a solvencia económica e financeira por calquera dos medios 
a que se refire o art. 64 da LCSP e a solvencia técnica mediante: 1º .- a 
relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada 
de certificados de boa execución para as mais importantes e 2º .-compromiso 
de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso. 
Para estes efectos os licitadores deberán achegar a seguinte documentación:  

- Medios persoais:  



A) Relación de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña 
de manifesto a súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con 
idénticas características ás do contrato, na que se indicará a súa titulación 
académica e profesional.  

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera 
outra modalidade.  

- Medios materiais:  

a) Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador 
adscribirá ás obras, axeitada ás súas características de acordo coas 
necesidades establecidas no programa de traballo.  

- Parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e 
o nome ou o perfil do empresario, definido por referencia as condicións de 
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa 
realización (art. 210.2.a) LCSP). Non obstante, de acordo co disposto na 
cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización previa da 
administración.  

A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais 
propostos, segundo criterio da mesa de contratación, terá carácter excluínte  

O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase 
incumprimento de obriga esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) 
LCSP. Non obstante, o órgano de Contratación poderá optar pola imposición 
de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego.  

H) Unións temporais de empresas.  

Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, 
participación de cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en 
UTE, caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 48 da LCSP e 
cláusula 8 do presente prego.  

I) Declaración de empresas vinculadas.  

No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a 
un mesmo grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase 
necesariamente unha declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a 
súa denominación social, debendo constar este documento en cada unha das 
ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran á 
licitación.  

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das 
Comunidades Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas 
contratistas da Deputación da Coruña:  

Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando 
a correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 
303 da LCSP, en cuxo caso estarán dispensados de presentar os datos que 
figuren inscritos, sen prexuízo de que a administración poida solicitar aqueles 
datos ou documentos que estime necesarios a fin de verificar ou comprobar a 
súa exactitude ou vixencia .  

Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no 
Rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial 
da Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou 



a simple referencia ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as 
empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación 
Provincial da Coruña (Ordenanza reguladora do rexistro de documentación de 
empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña, do rexistro de 
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP Núm. 64 con data do 
20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar os documentos 
referidos nos apartados: A), B), C), D), E) e F.1) sempre que os citados 
documentos estean vixentes.  

K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigas tributarias e da 
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación.  

Axustarase ao seguinte modelo:  

D./Dª  

con residencia  

provincia de  

rúa nº  

segundo DNI nº  

en nome propio ou da empresa  

á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución 
da obra  

- Título:  

Autoriza á administración contratante a solicitar a cesión da información por 
medios informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao 
corrente das súas obrigas tributarias co Estado e da Seguridade Social para os 
efectos do procedemento de contratación do expediente anteriormente 
indicado, de acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999 do 13 de 
decembro, de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a 
renda das persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas 
tributarias e da Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre 
que o órgano de Contratación o estime oportuno.  

(Lugar, data e sinatura do propoñente)  

L) Índice de documentos que integran o sobre.  

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un 
índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.  

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.  

Conterá a seguintes referencias técnicas:  

1.- Con carácter xeral:  

A) Programa de traballo e de actuación ambiental:  

As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o 
desenvolvemento das distintas unidades a realizar en cada prazo, de acordo, 
se é o caso, coas anualidades fixadas no cadro de características. Deberá 
incluír:  

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das 
unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos 



distintos oficios que interveñen, así como a definición da calidade de materiais, 
sistemas constructivos e instalacións que o contratista se compromete a 
empregar na obra.  

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de 
diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por 
contrata a prezos de proxecto (analizado en días naturais), axustado ás 
anualidades previstas, se é o caso, nas condicións de licitación. Calquera 
referencia neste gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, 
supoñerá a non admisión da oferta.  

c) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución 
de obra e en especial:  

- reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais  

- rexeneración de espazos  

- Indicación de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais 
usados, excedentes ou procedentes de demolición ou derrubamentos.  

d) Descrición fotográfica ou en vídeo da obra: describirase a forma en que se 
documentará fotograficamente ou en vídeo o desenvolvemento e evolución das 
obras. A dita documentación entregaráselle á administración na data da acta de 
recepción.  

O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.  

B) Plan de control de calidade:  

1.- A oferta conterá, así mesmo de forma xustificada, a proposta programada 
do control interno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a 
execución das obras, con independencia do que realice a administración, de 
acordo cos previsto na cláusula 29.  

2.- Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado 
sobre o orzamento de execución material da obra que a empresa contratará 
cunha empresa homologada e non vinculada á empresa licitadora, axustado ao 
seguinte modelo:  

D. Dª........................ en nome e representación da empresa ................... 
comprométese a destinar o ...% (1) sobre o orzamentos de execución material 
da obra cuxa denominación é a seguinte ........................................, de acordo 
co previsto na cláusula 12.2 do Prego  

(Lugar, data e sinatura) (1) Expresado con dous decimais  

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.  

C) Esquema do plan de seguridade e saúde:  

As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no 
traballo que haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do 
estudio de seguridade e saúde.  

No citado esquema detallaranse:  

- Medidas de prevención a adoptar  

- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan  

- Oferta de melloras de índole técnica  



- A adecuación da organización establecida para prevención de riscos laborais 
e seguridade  

- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das 
medidas adoptadas.  

- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto aos resultados en 
materia de Seguridade Social.  

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.  

2.- Con carácter específico:  

Só para aqueles contratos nos que se indique no ANEXO IV que este criterio 
será obxecto de valoración.  

- Proposta de reducción de prazos de execución (expresado en días naturais):  

A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso 
constructivo, na que -se é o caso, razoando as vantaxes que signifique para a 
administración- expresarase unha proposta, debidamente xustificada, de 
reducción nos prazos de execución.  

A dita memoria conterá un programa de execución das obras, describindo 
mediante diagramas os tempos (expresados en días naturais) actividades e 
previsións de custos (expresadas en unidades monetarias oficiais).  

3.- Xustificación, se é o caso, de que a empresa conta na súa guía cun número 
de traballadores minusválidos non inferior ao 2%.  

4.- Índice de documentos que integran o sobre.  

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un 
índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.  

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta económica”.  

Conterá a proposición económica formulada estrictamente conforme ao modelo 
que figura como anexo II deste prego.  

13) Documentos: orixinais e copias.  

Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. 
Non obstante, admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou 
funcionario en quen delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas 
cos seus orixinais.  

14) Garantía provisional.  

En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da 
constitución da garantía provisional.  

15) Criterios de adxudicación.  

15.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:  

a) Oferta económica  

b) Programa de control interno de calidade  

c) Programa de traballo e protección ambiental  

d) Plan de seguridade e saúde  

e) Proposta de reducción de prazos  



De conformidade co establecido no art. 225 da LCSP naqueles contratos cuxo 
valor estimado supere o importe a que se refire o art. 161.2 da LCSP, a mesa 
de contratación deberá formular proposta de adxudicación ao órgano de 
contratación.  

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas 
empaten na maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela 
empresa que teña no seu cadro de persoal maior número de traballadores 
minusválidos (non inferior ao 2%) de acordo co establecido na disposición 
adicional 6ª da LCSP, e acordo do Pleno da Deputación con data do 25 de 
febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do 17 de marzo de 2000).  

15.2 Rexeitamento de proposicións.  

Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación 
examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase 
substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no 
importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte da licitador de que 
adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será desestimada pola 
mesa, en resolución motivada.  

A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á 
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos 
no presente prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou 
declarar deserta a licitación, motivando en todo caso a súa resolución con 
referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente prego.  

15.3 Renuncia:  

A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo 
que a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada 
en calquera fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante 
o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de 
plicas, b) a proposta da mesa de contratación, c) a adxudicación provisional ou 
definitiva, d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación do trazado 
de planta, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. faculta á 
Corporación para que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da 
esixencia de indemnización polos danos e perdas causados á administración 
contratante e demais consecuencias previstas en LCSP.  

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía 
provisional, a Corporación poderá esixir o dito importe mediante o 
procedemento de constrinximento, así como para a indemnización por danos e 
perdas.  

15.4. No acordo ou resolución de adxudicación concretarase polo órgano 
competente da Corporación a designación do técnico-director da obra e 
naqueles casos en que a Dirección da obra se realice mediante contrato de 
servizos previa a tramitación do correspondente expediente de contratación.  

16) Adxudicación provisional e definitiva.  

A) ADXUDICACION PROVISIONAL  

A adxudicación provisional acordarase polo órgano de Contratación en 
resolución motivada que se notificará aos licitadores e publicarase no Boletín 
Oficial da Provincia ou no perfil de contratante do órgano de Contratación, 



segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de características, e se os 
interesados o solicitan facilitaráselles información, nun prazo de cinco días 
hábiles, dos motivos do rexeitamento da súa proposición e das características 
da proposición do adxudicatario que foron determinantes da adxudicación ao 
seu favor.  

B) ADXUDICACION DEFINITIVA  

A elevación a definitiva da adxudicación provisional non poderá producirse 
antes de que transcorran quince días hábiles contados desde o seguinte a 
aquel en que se publique no Boletín Oficial da Provincia ou no perfil de 
contratante do órgano de Contratación, segundo se indica no epígrafe 8 do 
cadro de características.  

Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá:  

a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no 
cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.  

b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de 
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos 
medios a que se refire o art. 84 da LCSP.  

A administración poderá refusar a admisión de avais e seguros de caución 
provenientes de entidades, que se atopen en situación de demora fronte á 
administración contratante como consecuencia da falta de pagamento de 
obrigas derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e 
que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de 
caución xa executados 30 días naturais despois de recibirse na entidade o 
primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o contratista antes de 
constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou 
aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia 
descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola 
administración.  

III.- Formalización do contrato.  

17) Formalización do contrato.  

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo dos dez 
días hábiles contado desde o seguinte ao da notificación da adxudicación 
definitiva.  

IV.- Execución do contrato.  

18) Acta de comprobación do trazado de planta.  

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a 
comprobación do trazado de planta, na data en que a administración sinale, 
quedando obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a este e subscribir 
a correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.  

Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de 
trazado de planta a súa ausencia considerarase como incumprimento do 
contrato coas consecuencias e efectos previstos no artigo 220 da LCSP.  

18.2.- Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.  

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da 
sinatura do acta de comprobación de trazado de planta.  



O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e 
Saúde deberá efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral 
antes do comezo das obras (art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa 
presentación debe exhibir o facultativo ao contratista.  

Cando o resultado da comprobación do trazado de planta demostre a posesión 
e disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a 
xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, 
darase por aquela a autorización para inicialas, facéndose constar este punto 
explicitamente no acta redactada, de cuxa autorización quedará notificado o 
contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de 
execución das obras desde o día seguinte ao da sinatura da acta.  

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde e relación de 
subcontratistas e subministradores.- Dentro dos 15 días naturais seguintes ao 
da sinatura do acta de comprobación de trazado de planta, e sempre antes do 
inicio das obras, o contratista presentará o Programa de Traballo e o Plan de 
Seguridade e Saúde, e relación de subcontratistas e subministradores, co 
importe de obra a realizar, e neste caso, para os efectos da cláusula 35 do 
presente prego.  

A aprobación do Plan de seguridade e saúde corresponderalle ao presidente 
da Corporación previo informe do coordinador de Seguridade e Saúde.  

Atendendo á natureza da obra, o presidente da Corporación, a proposta do 
técnico director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de 
traballo.  

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as 
obras plurianuais.  

19) Carteis e sinais.  

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a 
colocar á súa costa un cartel relacionado coa obra, coas características e 
formato que sinale a Administración provincial. O dito cartel deberá manterse 
na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o 
contratista durante o dito prazo de que o cartel permaneza instalado en 
perfectas condicións.  

Transcorridos seis meses contado desde a recepción da obra e en todo caso 
antes da devolución da garantía deberá proceder á retirada do cartel á súa 
costa.  

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar á súa costa os sinais 
indicativas de obras, perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co 
disposto no Código da Circulación e normativa de Prevención de Riscos 
Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das 
obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos 
accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.  

19.2.- Fotografías.  

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes 
fotografías por triplicado:  

a) Do cartel da obra.  

b) Do cartel da obra e o seu contorno.  



En ambos casos deberá levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data 
da súa realización.  

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á administración 
o reportaxe fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e 
finalización das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderá 
utilizarse pola administración libremente e sen limitación temporal.  

20) Ocupación de terreos.  

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde 
correspondente da dirección.  

21) Desenvolvemento dos traballos.  

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de 
primeira calidade e nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a 
documentación que a integra, así como de conformidade coa instruccións ou 
regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde que sexan compatibles co 
Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da LCSP.  

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados 
nas condicións esixidas pola boa práctica da construcción.  

21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar 
os materiais na obra previo exame e aceptación polo técnico-director, nos 
termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións 
convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu 
exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que 
motiven tal decisión.  

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación 
da devolución da garantía definitiva o contratista responderá da execución da 
obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle 
dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da administración 
examinen ou recoñecido, durante a súa construcción, as partes e unidades da 
obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas 
medicións e certificacións parciais.  

21.4.- Demolición e reconstrucción das obras defectuosas ou mal executadas.- 
Se se advirte vicios ou defectos na construcción, ou tense fundadas razóns 
para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director 
ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da 
devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrucción das unidades 
de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para 
comprobar a existencia de tales defectos ocultos.  

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con 
posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da 
construcción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista, 
responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de 
quince anos contado desde a recepción.  

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, 
quedará totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de 
conformidade co artigo 219 da LCSP.  

22) Dirección e inspección das obras.  



A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director 
(director de obra e no seu caso director de execución da obra, de acordo co 
disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro, de ordenación da 
edificación), o cal ditará as instruccións necesarias ao contratista para a normal 
e eficaz realización daqueles e sinalará o ritmo de execución conveniente, 
mediante as anotacións correspondentes no Libro de Ordes. Non obstante, a 
Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime 
oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da Corporación.  

23) Lexislación laboral e Seguridade Social.  

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de 
Seguridade Social.  

24) Prevención de riscos laborais.  

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de 
seguridade e hixiene no traballo e prevención de riscos laborais.  

25) Responsabilidade. Danos.  

Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, 
prexuízos e accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras 
persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia dos 
traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o 
prazo de garantía da obra.  

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata 
e directa dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos 
límites establecidos na lei.  

Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos 
danos causados á administración contratante ou a terceiros como 
consecuencia dos vicios ocultos das obras.  

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola 
vía de constrinximento administrativo.  

26) Gastos de transporte e almacenaxe.  

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais 
ata o lugar sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de 
almacenaxe e depósito.  

27) Custodia e conservación.  

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e 
instalacións, sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas 
ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía definitiva.  

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.  

O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de 
anuncios de licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se 
detallan no epígrafe 13 do cadro de características do contrato.  

Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos 
públicos que pesen sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do 
contrato, así como obter a licenza de obras ou imposto sobre construccións, 
obras e instalacións, se proceder, e o aboamento do imposto correspondente.  



Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a 
administración, a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que 
se é o caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformación, 
aparellos elevadores, climatización, etc.), que sexan necesarios para a 
aprobación polos organismos competentes da administración, así como a 
tramitación perante os ditos organismos e pagamento das taxas 
correspondentes.  

29) Control de calidade.  

A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 
12 do cadro de características ordenará que se verifiquen os ensaios e análise 
de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os 
gastos que se orixinen serán por conta do contratista ata un importe máximo do 
1% do orzamento de execución material da obra.  

A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais 
características que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, 
caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales 
datos o Prego de prescricións técnicas particulares.  

Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de 
acordo co establecido na cláusula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixirá a 
administración a través da dirección facultativa, tanto no que se refire ao 
programa de control, ensaios , como a cantidades destinadas a esta finalidade.  

30) Dereitos do adxudicatario.  

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas 
cláusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo 
previsto para cada anualidade. O dito aboamento deberá efectuarse dentro do 
prazo máximo de 60 días contado desde a expedición da certificación e rexistro 
da correspondente factura. A execución da obra por importe superior ao 
previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa autorización da 
dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se 
inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade 
correspondente.  

30.2.- Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a 
partir do cumprimento do prazo de 60 días a que se refire o apartado anterior, o 
adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar 
os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobramento nos termos 
previstos na Lei de 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as 
medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais e art. 200.4 
da LCSP.  

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha 
certificación conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no 
momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e por escrito a 
súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se 
corrixan os defectos que contivese a certificación, computándose, polo tanto, o 
prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedición da certificación 
emendada.  

De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se 
presentase no Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará 



ata que se corrixan os defectos que contivese a factura ou ata que se presente 
esta no Rexistro Xeral.  

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a 
demora do pagamento fose superior a catro meses, debendo comunicarlle á 
administración cun mes de antelación tal circunstancia, para efectos do 
recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita suspensión, 
nos termos establecidos na LCSP.  

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como 
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administración fose superior 
a oito meses.  

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 201 
da LCSP e nas condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego.  

31) Aboamento da obra executada.  

31.1. Medicións.- O técnico director realizará mensualmente e na forma que 
estableza o Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra 
executadas durante o período de tempo anterior.  

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de 
quedar posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar 
á dirección coa suficiente antelación, a fin de que esta poida realizar as 
correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos que as 
definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista.  

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, 
queda este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o 
particular.  

31.2.- Relacións valoradas.- O técnico director tomando como base as 
medicións das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior 
e os prezos contratados, redactará mensualmente a correspondente relación 
valorada á orixe.  

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a 
relación valorada e tramitaraas o técnico director nos dous días seguintes do 
período que correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da 
súa conformidade ou reparos.  

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás 
anualidades previstas sen que nunha única certificación se poida reflectir 
importes correspondentes a distintas anualidades.  

31.4.- Pagamentos.  

31.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificacións mensuais 
acompañadas de relación valorada expedidas polo técnico director da obra e 
aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da Corporación. Así 
mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da 
certificación.  

Terán o carácter de pagamento a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións 
que se produzan na medición final e sen supoñer en forma ningunha 
aprobación e recepción das obras que comprenden  



31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do 
valor dos materiais acopiados necesarios para a obra previa autorización do 
órgano de Contratación que terá por único obxecto controlar que se trata dos 
devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:  

a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación 
xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais.  

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares 
autorizados para iso.  

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou 
desaparezan.  

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das 
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en 
que queden incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra 
acompañándoo coa relación valorada.  

e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste 
prego.  

2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na 
relación valorada mensual ou noutra independente.  

3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de 
aplicar o coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no 
correspondente proxecto, incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de 
beneficio industrial e gastos xerais.  

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a 
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo 
inicial fixarase pola dirección da obra, non podendo sobrepasar o 50 por 100 do 
prezo da devandita unidade de obra.  

Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista 
crédito suficiente con cargo á anualidade correspondente no exercicio 
económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do 
aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao aboamento 
que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico 
de que se trate.  

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos.  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das 
instalacións e equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras 
seguintes:  

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, 
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo 
en conta o tempo necesario de utilización.  

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da 
partida de gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de 
equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten 
por executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles.  



c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria 
explicativa dos resultados obtidos.  

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.  

2. No que se refire aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e 
devolución estarase ao disposto no apartado 31.4.2.  

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais acopiados e por 
instalacións e equipos.  

Para realizar o dito aboamento será necesaria a constitución previa do 
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento 
a conta, de acordo co establecido no art. 215 .2 da LCSP  

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a 
medida que vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a 
conta percibidos.  

31.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, teñan dereito de 
cobramento fronte á administración, poderán ceder este segundo dereito.  

Para que a cesión do dereito de cobramento teña plena efectividade fronte á 
administración, será requisito imprescindible a notificación fidedigna a esta do 
acordo de cesión. Para tal efecto, considerarase que a notificación se produciu 
cando se consigne mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a 
toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións.  

Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o 
mandado de pagamento haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes 
de que a cesión se poña en coñecemento da administración, os mandamentos 
de pagamento a nome do contratista producirán efectos liberatorios.  

32) Prórrogas.  

Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non 
imputables ao contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle 
dá unha prórroga de tempo que se lle sinalara o órgano de Contratación poderá 
concedela por un prazo que será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser 
que o contratista pedise outro menor.  

33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.  

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado 
para a realización del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa 
execución sucesiva.  

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte 
da administración.  

Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora 
respecto ao cumprimento do prazo total, a administración poderá optar 
indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das penalidades 
diarias na proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.  

No caso de que o adxudicatario ofertase reducción de prazo de execución e a 
demora fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no 
parágrafo anterior serán as seguintes: 

 



REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución) Penalidades  

Ata un 5%  0,50 por cada 1.000 euros  

Ata un 10%  0,55 por cada 1.000 euros  

Ata un 15%  0,60 por cada 1.000 euros 

Ata un 20%  0,65 por cada 1.000 euros  

Ata un 25%  0,70 por cada 1.000 euros  

Ata un 30%  0,75 por cada 1.000 euros  

Ata un 35%  0,80 por cada 1.000 euros  

Ata un 40%  0,85 por cada 1.000 euros  

Ata un 45%  0,90 por cada 1.000 euros  

Ata un 50%  0,95 por cada 1.000 euros  

Ata un 55% ou máis  1 por cada 1.000 euros  

 

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior 
respecto ao incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou 
cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a 
imposibilidade do cumprimento do prazo total.  

Cada vez, que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do 
prezo do contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á 
súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de 
novas penalidades.  

34) Modificacións de obras.  

34.1.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán 
introducir ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a 
debida aprobación técnica da modificación e a aprobación económica do 
orzamento reformado resultante, se é o caso, como consecuencia dela. A 
mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, logo da 
redacción do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e 
existencia de crédito. Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 146.4 do LCSP, 
para os supostos a que se refire o dito precepto.  

Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse 
variacións sen previa aprobación cando consistan na alteración no número de 
unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, 
sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do 
prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP).  

As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o 
límite previsto neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e 
poderán ser recolleitas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao 
crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a disposición final segunda da 



LCSP. Non obstante, cando con posterioridade ás mesmas houber necesidade 
de introducir no proxecto modificacións das dispostas no art. 217 da LCSP 
recolleranse tales variacións na proposta a elaborar sen necesidade de esperar 
para facelo á certificación final citada.  

34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de 
obras que, de acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, 
reducción ou supresión das unidades de obra ou substitución dunha clase de 
fábrica por outra, sempre que esta sexa unha das comprendidas no contrato. 
No caso de supresión ou reducción de obras, o contratista non terá dereito a 
reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo do que se establece no art. 
217 da LCSP.  

34.3.- Cando as modificacións supoñan a introducción de unidades de obra non 
comprendidas no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente 
delas, os prezos de aplicación destas serán fixados pola administración á vista 
da proposta do director facultativo das obras e das observacións do contratista 
a esta proposta en trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días hábiles. 
Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano de Contratación poderá 
contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas 
directamente. A contratación con outro empresario poderá realizarse polo 
procedemento negociado sen publicidade sempre que o seu importe non 
exceda do 20% do prezo primitivo do contrato.  

34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu 
prezo reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento 
experimentado no prezo de adxudicación (IVE excluído ) Esta garantía deberá 
constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais contado desde a 
notificación de aprobación da modificación. A non constitución da garantía 
dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.  

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en Plans provinciais 
estarase, ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instruccións 
redactadas pola deputación.  

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras.  

a) Cesión de contrato  

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de 
obras sen obter previamente a autorización do órgano competente da 
Corporación, cos requisitos e condicións establecidos no artigos 209 da LCSP.  

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días 
naturais contado desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da 
cesión. A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á 
resolución do contrato.  

b) Subcontratación  

Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das 
obras sen obter previamente a autorización do órgano competente da 
Corporación, cos requisitos e condicións establecidos no artigos 210 e 211 da 
LCSP. En todo caso as prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate 
con terceiros non poderán exceder do 60% do importe de adxudicación.  



Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e 
condicións establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da 
subcontratación do sector da construcción e Real decreto 1109/2007 do 24 de 
agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da 
subcontratación no sector da construcción.  

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou 
subministradores, dentro dos prazos e de acordo coas condicións establecidas 
no art. 211 da LCSP.  

36) Recepción das obras e certificación final.  

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data 
prevista para a súa terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.  

A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á 
terminación das obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.  

O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle 
sexan imputables non cumpre esta obriga o representante da administración 
remitiralle un exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións 
que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de Contratación.  

Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os 
asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles.  

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na 
acta e o seu director sinalará os defectos observados e detallará as 
instruccións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o 
devandito prazo o contratista non o efectúa, poderá concedérselle outro novo 
prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.  

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de 
Contratación deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que 
será aboados ao contratista a conta da liquidación do contrato, No que se refire 
ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cláusula 31.2 deste 
prego.  

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a 
favor do contratista, deberá ser financiado integramente polo concello 
contratante.  

37) Prazo de garantía.  

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción 
das obras.  

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e 
conservación das obras, seguindo, se é o caso, as instruccións que reciba do 
técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela se 
produzan.  

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos 
necesarios para a súa reparación executaranse pola administración 
contratante, a custa do contratista.  

38) Liquidación e devolución da garantía definitiva.  

A) Obras contratadas pola deputación.  



Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o 
director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un 
informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará 
relevado de toda responsabilidade, agás o disposto no art. 219 do LCSP 
(Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou 
cancelación da garantía e á liquidación, se é o caso, das obrigas pendentes 
aplicándose ao pagamento destas últimas o disposto no art. 200.4. da LCSP.  

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se 
debesen a deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, 
durante o prazo de garantía o director facultativo procederá a ditar as 
oportunas instruccións ao contratista para a debida reparación do construído, 
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da 
conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por 
ampliación do prazo de garantía.  

B) Obras contratadas polos concellos.  

Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberao 
financiar integramente o concello contratante.  

39) Causas de resolución.  

Serán as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos previstos no 
artigo 208 e 222.  

40) Réxime xurídico.  

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e 
ambas partes quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do 
sector público e normas complementarias) e se é o caso da Comunidade 
Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución así como 
as demais disposicións de desenvolvemento, en especial o regulamento de 
desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito 
administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.  

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e 
efectos deste contrato serán resoltos polo órgano de Contratación, cuxos 
acordos poñerán fin á vía administrativa e contra estes haberá lugar a recurso 
contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da 
devandita xurisdicción, previa interposición, se é o caso, do recurso de 
reposición potestativo e sen prexuízo da interposición de calquera outro 
recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o 
artigo 37 da LCSP os interesados deberán interpoñer o recurso especial en 
materia de contratación.  

O presente prego foi aprobado polo Pleno da Corporación da Deputación 

Provincial da Coruña na sesión celebrada o  26 de abril de 2008 e publicado no 

B.O. da Provincia núm. 98, do 28 do mesmo mes e ano. 

 
CONFORME: O CONTRATISTA, 
 
 

 
ANEXO I 

 
CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 



 
 1. PROXECTO: “SANEAMENTO EN BOAÑO, DA PARROQUIA DE TRABA”, 
DESTE CONCELLO DE LAXE. 
  
 1 bis. CODIFICACIÓN:   
 A. Clasificación nacional de  
           productos por actividades 
 (CNPA-1996)                             
 B. Vocabulario común de  
 contratos          
 
 2. ORZAMENTO:     A)OBRAS ANUAIS: 127.500,50  euros (ive ascende a  
20.400,08 E.                                                     Total  con ive. engadido: 147.900,58 euros. 
 3. APLICACIÓN ORZAMENTARIA:  2009.441.601.00 
 4. PRAZO DE EXECUCIÓN: TRES (3) MESES. 
 5. CLASIFICACIÓN: Grupo: E - Subgrupo: 7 - Categoría: C. 
 6. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: REXISTRO XERAL DE 

DOCUMENTOS DO CONCELLO DE LAXE. 
 7. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS:   NOS OITO NATURAIS 

SEGUINTES Á PARTIR DO SEGUINTE Ó DESTA PUBLICACIÓN NO DIARIO EL 
IDEAL GALLEGO-EDICIÓN BERGANTIÑOS EN HORARIO DE 09:00 H A 13:00 H.         

 8. GARANTÍA PROVISIONAL: NON SE ESIXE.  
 9. GARANTÍA DEFINITIVA: 5 POR 100 DO IMPORTE DA ADXUDICACIÓN, 

EXCLUÍDO O IVE. 
 10. TAXAS DO CONTRATO: ORDENANZA FISCAL Nº 5: CONTRATO: 18,03 

EUROS, DEVOLUCIÓN DE FIANZA: 18,03 EUROS.     
 11. REVISIÓN DE PREZOS: NON SE FIXA.   
 12. CONTROL DE CALIDADE: SEGUNDO O PREGO DE CLAÚSULAS 

ADMINISTRATIVAS-PARTICULARES QUE REXE A CONTRATACIÓN. 
 13. IMPORTE MÁXIMO DOS GASTOS DE PUBLICIDADE DE LICITACIÓN A 

CONTA DO CONTRATISTA: 
 
 A) DIARIOS OFICIAIS 
 

 
SÍ TARIFA 

ORDINARIA/URXENTE 
NON 

BOP 
   

x 

DOG 
   

              X 

BOE 
   

x 

 
 B) PRENSA: 
 
 DIARIO ONDE SE PUBLICA:               .................................  
 Nº. DE MÓDULOS:                                .................................  
 DÍA DA PUBLICACIÓN:   .................................  
 
 OUTROS DATOS: INFORMACÓN PÁXINA WEB: CONCELLODELAXE 
 INFORMACIÓN TELÉFONO: 981 70 69 03 
 LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: OFICINAS 

XERAIS DO CONCELLO DE LAXE, EN HORARIO DE 9,00 A 13,00 HORAS. 
 
 
 

 

ANEXO II 
 



MODELO DE PROPOSICIÓN 
 

  
 D........, con domicilio en ......., rúa ......, núm. ......, teléfono....., con DNI 
(ou pasaporte ou documento que o substituía) núm......, actuando en nome 
propio (ou en representación de ....., DNI ou CIF núm. ...., e con domicilio en 
........, núm...., teléfono....), toma parte na licitación para a adxudicación das 
obras comprendidas no Proxecto de................ ......................, e para cuxos 
efectos fai constar: 
 
 1º.-Que ofrece o prezo de ...... (IVE incluído), que significa unha baixa 
de ..... euros, en relación co tipo de licitación. 
 
 2º.-Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de 
cláusulas administrativas particulares do presente contrato. 
 
 3º.-Que acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas 
administrativas particulares. 
 
 
    En     ,             de                   de 200 
    O  licitador (Asinado e rubricado) 

 
 


